

建設工事及び業務入札 指名業者名簿及び経緯と結果

入札執行日	令和7年1月15日	時刻	午前9時30分			
工事又は業務名	千代田第2号線道路改良工事その2	担当課	建設部土木課			
着工又は着手予定日	令和7年1月16日	工期又は業務期日	令和7年3月21日			
工事又は業務の概要	工事延長 L=296.2m(L=20.0m+276.2m) (SP460.0~480.0)(SP566.38~842.59) 幅員 W=8.0+2.5m 土砂掘削 V=100m ³ 排水構造物工 一式 舗装工 A=1,800m ²					
予定価格(円) (消費税含む)	14,014,000	入札書比較価格(円) (消費税含まず)	12,740,000			
契約者住所・氏名	北斗市中野176番地の6 株式会社坂下組 代表取締役 坂下 洋光					
指名業者	入札状況(単位:円、%)					
	第1回入札	第2回入札	第3回入札	結果	落札比率	契約金額
1 久保工業(株)	12,538,000					
2 (有)函穂建設	12,250,000					
3 (株)小野運送	12,400,000					
4 (有)カネヤマ上山建設	12,500,000					
5 (株)佐々木組	12,520,000					
6 (有)東寺建設	12,590,000					
7 (有)翼工業	辞退					
8 (株)函館ホームエンジニアリング	12,370,000					
9 (株)坂下組	12,160,000			落札	95.4	13,376,000
10 (株)高田建設	12,650,000					
11 (有)橋爪工業	12,560,000					

※ 契約金額は、入札金額に消費税等相当額を加算した額である。

建設工事及び業務入札 指名業者名簿及び経緯と結果

入札執行日	令和7年1月15日	時 刻	午前9時30分			
工事又は業務名	文月川整備工事	担当課	建設部土木課			
着工又は着手予定日	令和7年1月16日	工期又は業務期日	令和7年3月21日			
工事又は業務の概要	土砂除去 840m ³					
予定価格(円) (消費税含む)	9,482,000	入札書比較価格(円) (消費税含まず)	8,620,000			
契約者住所・氏名	北斗市大工川28番地の3 有限会社東寺建設 代表取締役 東寺 満					
指名業者	入札状況(単位:円、%)					
	第1回入札	第2回入札	第3回入札	結果	落札比率	契約金額
1 久保工業(株)	8,510,000					
2 (有)函穂建設	8,460,000					
3 (株)小野運送	8,540,000					
4 (有)カネヤマ上山建設	8,530,000					
5 (株)佐々木組	8,480,000					
6 (有)東寺建設	8,340,000			落札	96.8	9,174,000
7 (有)翼工業	辞退					
8 (株)函館ホームエンジニアリング	8,520,000					
9 (株)坂下組	8,550,000					
10 (株)高田建設	8,550,000					
11 (有)橋爪工業	8,500,000					

※ 契約金額は、入札金額に消費税等相当額を加算した額である。