

建設工事及び業務入札 指名業者名簿及び経緯と結果

[illegible]

※ 契約金額は、入札金額に消費税等相当額を加算した額である。

建設工事及び業務入札 指名業者名簿及び経緯と結果

入札執行日	令和8年7月1日			時 刻	午前9時30分	
工事又は業務名	上磯田園通線道路改良工事			担当課	建設部土木課	
着工又は着手予定日	令和8年7月2日		工期又は業務期日		令和8年10月20日	
工事又は業務の概要	施工延長 L=265m 舗装工 一式 区画線工 一式					
予定価格(円) (消費税含む)	14,652,000		入札書比較価格(円) (消費税含まず)		13,320,000	
契約者住所・氏名	北斗市谷好3丁目13番45号 ロード建設株式会社 代表取締役 水上 幸子					
指名業者	入札状況(単位:円、%)					
	第1回入札	第2回入札	第3回入札	結果	落札比率	契約金額
1 横山興業(株)	13,050,000					
2 大勇建設(株)	13,120,000					
3 (株)上磯建設	13,250,000					
4 (株)吉田土木工業	13,180,000					
5 久保工業(株)	13,100,000					
6 (有)函穂建設	13,200,000					
7 (株)小野運送	13,250,000					
8 (有)カネヤマ上山建設	13,150,000					
9 (株)函館ホームエンジニアリング	13,090,000					
10 (株)阿部舗装	13,190,000					
11 ロード建設(株)	13,000,000			落札	97.6	14,300,000
12 田島興業(株)	13,070,000					
13 プラネテック(株)	13,280,000					

※ 契約金額は、入札金額に消費税等相当額を加算した額である。

建設工事及び業務入札 指名業者名簿及び経緯と結果

[illegible]

※ 契約金額は、入札金額に消費税等相当額を加算した額である。

建設工事及び業務入札 指名業者名簿及び経緯と結果

[illegible]

※ 契約金額は、入札金額に消費税等相当額を加算した額である。

建設工事及び業務入札 指名業者名簿及び経緯と結果

[illegible]

※ 契約金額は、入札金額に消費税等相当額を加算した額である。

建設工事及び業務入札 指名業者名簿及び経緯と結果

[illegible]

※ 契約金額は、入札金額に消費税等相当額を加算した額である。

建設工事及び業務入札 指名業者名簿及び経緯と結果

[illegible]

※ 契約金額は、入札金額に消費税等相当額を加算した額である。

建設工事及び業務入札 指名業者名簿及び経緯と結果

入札執行日	令和8年7月22日			時 刻	午前9時30分	
工事又は業務名	七重浜61号線道路改良工事その2			担当課	建設部土木課	
着工又は着手予定日	令和8年7月23日		工期又は業務期日		令和8年10月30日	
工事又は業務の概要	施工延長 L=230m 舗装工 一式 区画線工 一式					
予定価格(円) (消費税含む)	14,608,000		入札書比較価格(円) (消費税含まず)		13,280,000	
契約者住所・氏名	北斗市七重浜2丁目35番37号 プラネテック株式会社 代表取締役 朝倉 孝広					
指名業者	入札状況(単位:円、%)					
	第1回入札	第2回入札	第3回入札	結果	落札比率	契約金額
1 横山興業(株)	12,880,000					
2 大勇建設(株)	12,950,000					
3 (株)上磯建設	12,980,000					
4 (株)吉田土木工業	12,960,000					
5 久保工業(株)	12,850,000					
6 (有)函穂建設	13,000,000					
7 (株)小野運送	12,910,000					
8 (有)カネヤマ上山建設	13,000,000					
9 (株)函館ホームエンジニアリング	13,040,000					
10 (株)阿部舗装	辞退					
11 ロード建設(株)	12,970,000					
12 田島興業(株)	12,850,000					
13 プラネテック(株)	12,800,000			落札	96.4	14,080,000

※ 契約金額は、入札金額に消費税等相当額を加算した額である。

建設工事及び業務入札 指名業者名簿及び経緯と結果

[illegible]

※ 契約金額は、入札金額に消費税等相当額を加算した額である。